

47/13
20.

Smlouva o dílo č.

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění
pozdějších předpisů

mezi

Úřad pro civilní letectví ČR

datum: 06.12.2013



C.J.: 5000-13-110

Objednatelem:

Česká republika – Úřad pro civilní letectví
Adresa: Letiště RUZYNĚ, 160 08 Praha 6
Zastoupen: Ing. Josef Rada, generální ředitel
IČ: 48134678

Bankovní spojení: 3727061/0710 – ČNB Praha 1

a

Zhotovitelem:

SITEL, spol.s r.o.

Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Korespondenční adresa: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10

Zastoupen: Ing. Janem Novákem, jednatelem a ředitelem

IČ : 44797320

DIČ : CZ 44797320

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 6725.

Bank. spojení : č.ú. 892803/0300, ČSOB Na příkopě 14, Praha 1

Článek I Předmět smlouvy

I.1. Předmět

Instalace dohledového software na strukturovanou kabeláž plně kompatibilní s již
instalovanými propojovacími panely RiT PatchView. Rozsah prací dle přílohy č.1 této
smlouvy.

I.2. Pověřené osoby

Osoby pověřené jednat ve věci smluvního vztahu:

za objednatele:

obchodní: Ing. David Jágr

tel.: +420 22542 2740

technické: Petr Švestka

tel.: +420 22542 2619


za zhotovitele:

obchodní: Marek Řehák

tel.: 267 198 305

technické: Marek Řehák

tel.: 267 198 305



I.3. Vlastnické právo

Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem převzetí díla objednatelem a zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovené věci a nebezpečí jejího zničení do doby předání díla zhotoviteli.

Článek II Termíny a podmínky dodávky

II.1. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy v následujících termínech:

- dodání materiálu: do dvou týdnů od podpisu smlouvy

- realizace:

a) termín zahájení prací: 25.11.2013

b) termín ukončení prací: 15.12.2013

II.2. Místo plnění

Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy na území hlavního města Prahy. Splnění předmětu smlouvy bude provedeno formou podpisu předávacího protokolu odpovědnou osobou objednatele a zhotovitele.

II.3. Podmínky provádění díla

Objednatel se zavazuje spolupracovat s pracovníky zhotovitele při realizaci předmětu smlouvy a předat veškeré dostupné doklady, případně projektovou dokumentaci.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Při zjištění, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s obsahem této smlouvy, projektovou dokumentací, nebo v rozporu s obecně platnými technickými normami a předpisy vztahující se na provádění díla jako celek, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli nápravu věci. Zhotovitel provede nápravu na vlastní náklady.

Po provedení díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí. Do 5 pracovních dnů po dokončení díla Objednatel dílo převezme.

Článek III Cena a způsob úhrady

III.1. Cena díla

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za bezvadné a včasné dílo smluvenou cenu, tj. celkem ve výši:

641 329,00,- Kč bez DPH

(slovy: šestsetčtyřicetjednatísíctřístadvacetdevětkorunčeských)

776 008,09,- Kč s DPH

(slovy: sedmsettisícšedesátšesttisícsmkorunčeských)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21%. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není



třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Objednatel výslovně prohlašuje, že má zajištěno finanční krytí.

III.2. Změny v díle

Cena díla je konečná a není možné ji měnit.

III.3. Způsob úhrady

Úhrada celkové ceny díla, bude provedena objednatelem na základě vystavené faktury až po předání a převzetí díla.

Faktura bude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů.

V případě výskytu vad a nedodělků je objednatel oprávněn pozdržet konečnou fakturu až do doby odstranění vad a nedodělků.

Objednatel se zavazuje, že uhradí zhotoviteli vyfakturovanou částku v dohodnutém termínu splatnosti, u faktur nejpozději do 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V případě neodsouhlasení faktury, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli k přepracování do sedmi pracovních dnů ode dne jejího doručení,

Článek IV Smluvní pokuty

IV.1 Sankce v případě nedodržení termínu předání díla

Za nedodržení termínu předání díla ze strany zhotovitele bude objednatel účtovat pokutu za prodlení ve výši 0,05% z celkové částky za každý den prodlení.

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla nebo reklamované vady v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč vč. DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý započatý den prodlení.

IV.2. Sankce z prodlení v placení

Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s opožděnou úhradou faktury ve lhůtě dle čl. III.3. této smlouvy, jestliže se s zhotovitelem nedohodnou jinak, maximálně však 65% ze smluvní ceny. Pokud prodlení nebude způsobeno vinou objednatele, není povinen smluvní pokutu platit.

IV.3. Úhrada smluvní pokuty

Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 14 dní ode dne jejího doručení příslušné smluvní straně.

Článek V Záruky

V.1. Délka záruky

Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, v technických normách a předpisech, které se na provádění díla vztahují jako celek, a to od protokolárního předání díla po úhrnnou dobu 24 měsíců.



V.2. Podmínky záruky

Objednatel bude při reklamaci eventuálních vad díla postupovat v souladu s ustanovením § 562 obchodního zákoníku č.513/1991 Sb.

Článek VI Práva a povinnosti objednatele

VI.1. Objednatel je oprávněn prostřednictvím dále uvedeného pracovníka provádět průběžnou kontrolu díla, má právo a povinnost sledovat a vyjadřovat se k provádění díla, kontrolovat průběh a kvalitu prováděných prací. V případě závažných důvodů je oprávněn vydat i pokyn k přerušení provádění díla

Článek VII Závěrečné ustanovení

VII.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

VII.2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci podle čl. I. smlouvy.

VII.3. Nedílnou součástí smlouvy je rozsah požadovaných prací objednatele.

VII.4. Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouvě upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

VII.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Příloha č.1: rozsah prací

V 2.12. dne:

V Praze dne 3.12.2013


Za objednatele :


Za zhotovitele :

Ing. Josef Rada
Generální ředitel

Ing. et Ing. Pavel Schlitter, PhD.
~~na základě Pověření~~

Ing. Jiří Kohn, MBA
na základě Pověření





ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

REFERÁT INFORMATIKY

Managementovací systém na strukturovanou kabeláž plně kompatibilní s již instalovanými propojovacími panely RiT PatchView.

Dodávka se předpokládá v tomto rozsahu:

Software a příslušenství k managementovacímu systému včetně instalace a implementace systému do provozních databází ÚCL.

Instalace a implementace předpokládá tyto fáze:

Část 1:

- Konfigurace/Customizace databáze CenterMind
- Nastavení databáze - fyzické lokace, rackové konstrukce, horizontální/páteřní kabeláž
- Nastavení databáze - konfigurace PVMax HW

Část 2:

- Topologie CenterMind & Inventář
- Úvodní nastavení a konfigurace Inventory Edit Module
- Import aktivních komponent do inventáře (aktivní prvky a další zařízení)
- Import horizontálních kabeláží (metalická i optická) do inventáře
- Import úrovní fyzických lokací do inventáře
- Import rackových konstrukcí a rackového příslušenství do inventáře

Část 3:

- CenterMind - kontrola & zabezpečení
- Finální kontrola přidaného hardwaru s fyzickou instalací
- Konfigurace zabezpečeného přístupu do systému CenterMind - vztaženo ke koncovým zařízením

Část 4:

- CenterMind - finální nastavení
- Nastavení automatického zálohování databáze včetně ověření

Požadované příslušenství:

63820110	PVMax Master Expander	1 ks
63820120	PVMax Scanner	2 ks
63820121	PVMax Mini Scanner	1 ks
63736300	PVMax Control Pad	1 ks
63814025	Round-Flat Scanner Attachment Cord, Group B, UTP, 2.5m	28 ks
65202000	CenterMind software verze Standard (pro 2000 portů)	1 ks
	Implementace software CenterMind	1950 ks

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, Letišť Ruzyně, 160 08 Praha 6
fax: +420 220 561 823 • telefon: +420 225 421 111 • www.ucl.cz • email: podatelna@caa.



POVĚŘENÍ ZAMĚSTNANCE

Zaměstnavatel: SITEL, spol. s r.o.
se sídlem: Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00
IČ: 447 97 320
jednající: Ing. Janem Novákem, CSc., jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6725

Zaměstnanec: Ing. Jiří Kohn
bytem: Strání, Obecnice 1048, PSČ 687 65
r.č.: 630922/0060

Na základě pracovní smlouvy vykonává zaměstnanec pro zaměstnavatele práci na pozici výrobní ředitel. V rámci plnění pracovních povinností vztahujících se k výkonu práce na této pozici je zaměstnanec pověřen zaměstnavatelem jednat jménem zaměstnavatele ve všech věcech, které spadají do působnosti výrobního ředitele, tj. zejména:


- jednat o uzavření, změně či ukončení obchodních smluv a tyto uzavírat, (obchodní smlouvou se pro tyto účely rozumí zejm. smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, kupní smlouvy)
- provádět veškeré úkony související s realizací obchodních smluv (tj. zejména potvrzování či zadávat objednávky, vyřizovat reklamace)
- provádět veškeré úkony související s účastí zaměstnavatele v řízení vedených dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (tj. zejména projednávat a potvrzovat příslušné nabídky)
- zastupovat zaměstnavatele při jednání se státními institucemi, zejména stavebními úřady, finančními, kontrolními a celními úřady, úřady místní samosprávy a Policií České republiky a za tím účelem provádět za zaměstnavatele veškeré úkony, zejména podávat žádosti, návrhy, opravné prostředky, vyjádření, vzdávat se práva na odvolání, podávat vysvětlení, doplňovat podání, provádět zpětvzetí podaných návrhů přebírat listiny a dokumenty a to včetně těch, určených do vlastních rukou.

Při realizaci výše uvedených úkonů je zaměstnanec povinen postupovat v souladu s interními předpisy zaměstnavatele.

Pověření činit jménem zaměstnavatele výše uvedené úkony je vázáno na výkon práce na pozici výrobní ředitel.


Platnost tohoto pověření končí dnem 31. 12. 2013.

V Praze dne
Jménem společnosti SITEL, spol. s r.o.:



Jméno: Ing. Jan Novák, CSc.
Funkce: jednatel

Zaměstnanec převzal dne
28.1.2015



Jméno: Ing. Jiří Kohn
Funkce: výrobní ředitel

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy O - I/8/2013
Ověřuji, že Ing. Jan Novák, CSc., nar. 06.09.1946,--
Na Lepším 1262/6, Praha 4-Nusle,-----
jehož totožnost byla prokázána úředním průkazem,--
tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.-----
V Praze dne 25.1.2013-----

Mgr. Hana Hrdličková
notářská kandidátka
po JUDr. notářem
JUDr. Martinem Koukalem
140 00 Praha 4, Měchelská 12/22
tel.: 241 482 164, fax: 241 482 162



Podle ověřovací knihy ÚMČ Praha 10
poř.č. vidimace 2255/2013

tato úplná kopie obsahující 2 strany
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
a tato listina je prvopisem obsahujícím 2 strany.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný
zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této
listiny.

V Praze 10 dne 23.8.2013 Vidimaci provedl/a
Markéta Eckhardtová