

# Vyhodnocení VZMR – preventivní projekt Doletíš 2013

Vedoucí projektu: Ing. Václav Vašek

Členové komise: Ing. Vít Zárybnický, Ing. David Jágr

- Zadání uveřejněno na webu ÚCL v souladu se směrnicí ÚCL-131 od 6.5. do 18.5.2013.
- Do 17.5.2013 dorazila pouze jedna nabídka – Česká produkční, s.r.o. Zadání splněno, obsah a rozsah odpovídá potřebám ÚCL.

Vzhledem k výše uvedenému komise doporučuje uzavřít smlouvu s tímto dodavatelem. Smlouvu připraví Ř/KÚ dle parametrů komise:

- První část plnění – detailní scénáře – 15 procent ceny
- Druhá část plnění – hrubý materiál – 50 procent ceny
- Třetí část plnění – výsledné dílo – 35 procent ceny

Termín dodání výsledného díla je předpokládán k 31.7.2013.

V Praze dne 20.5.2013.

Ing. Vašek

Ing. Zárybnický

Souhlasím – Ing. Josef Rada, generální ředitel ÚCL

20.05.2013